
Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

Anl. 3. 1

Anl. 3.1

Anl. 3.1

Bauwerksverzeichnis

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig

1.2

1.1 a) 9,1+30 – 9,2+70
(Str. 3501)

b) bestehender Bahnsteig

a) Errichtung Mittelbahnsteig
     (Bahnsteig Gleis 1 und 2) 

      - Bahnsteigkante 0,76 m über SOK
      - Länge: L = 140 m
      - Bahnsteigbreite: b= 3,70 m
      - Blinden- und Wegeleitsystem
      - Bahnsteigausstattung
      - Beleuchtung 
      - Kabelleertrasse mit Schächten und 
Abzweigkästen

b) -

a1) DB Station&Service AG
a2) DB Station&Service AG
b1) DB Station&Service AG
b2) DB Station&Service AG

1

a) 9,1+20
(Str. 3501)

b.) -

a) Errichtung Rampe Süd
     (Zugang über Gleis 1)

   - Rampenlänge L= 14,9 m
   - Rampenneigung 6% 
   - barrierefreie Ausführung

b) -

a1) -
a2) DB Station&Service AG
b1) -
b2) DB Station&Service AG

a) Errichtung Rampe Nord
     (Zugang über Gleis 2)

     - Rampenlänge L= 14,9 m
     - Rampenneigung 6%
     - barrierefreie Ausführung

b) -

1.3 a) 9,2+80
(Str. 3501)

b.) -

a1) -
a2) DB Station&Service AG
b1) -
b2) DB Station&Service AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 Anl. 3.1

Anl. 3.1

Anl. 3.1

Anl. 3.1

a) Änderung Signalstandort Nord
     (Gleis 2)

   - Signalmast versetzen

b) -

1.5 a) 9,1+35
(Str. 3501)

b) Haltetafel

a) Änderung Standort Haltetafel Süd
     (Gleis 1)

   - Haltetafel versetzen

b) -

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

1.4 a) 9,2+75
(Str. 3501)

b) Signal

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

1.6 a) 9,2+65
(Str. 3501)

b) -

a) Neubau Haltetafel Nord
     (Gleis 2)

   - Haltetafel aufstellen

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG

1.7 a) 9,2+85
(Str. 3501)

b.) -

a) Errichtung Reisendenübergang Nord
     (Zugang über Gleis 2)

   - Reisendenübergang mit B = 2,40 m
   - Versetzen Kabelschacht
   - barrierefreie Ausführung
   
b) -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) -
b2) DB Netz AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 2
Anl. 3. 1

Anl. 3. 1

Anl. 3. 1

a1) -
a2) DB Station&Service AG
b1) -
b2) DB Station&Service AG

Zugang West
2.1 a) 9,1+10

(Str. 3501)

b) -

a) Errichtung Treppe als Zugang von der 
Hinterbergstraße, km 9,113
    
   - Länge 14 m
   - lichte Breite 1,60 m 
   - Beleuchtung

b) -

2.2 a) 9,1+25
(Str. 3501)

b) -

a) Errichtung Rampenanlage als Zugang 
von der Hinterbergstraße, km 9,140
    
   - Länge 125 m
   - lichte Breite 2,40 m 
   - Neigung max. 6%
   - Beleuchtung
   - barrierefreie Ausführung

b) -

a1) -
a2) DB Station&Service AG
b1) -
b2) DB Station&Service AG

2.3 a) 9,1+20
(Str. 3501)

b) -

a) Errichtung WSH
    
   - Wetterschutzhaus Kat. 6
   - Stützweiten 3 x 1,50 m

b) -

a1) -
a2) DB Station&Service AG
b1) -
b2) DB Station&Service AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 3
Anl. 3. 1

Anl. 3. 1

Zugang Ost
3.1 a) 9,1+60 – 9,2+85

(Str. 3501)

b) - 

a) Errichtung Zugang Bornstraße
    
   - Länge 120 m
   - Breite 1,60 m 
   - Neigung max. 6%
   - Bewegungsflächen 1,80 m x 1,80 m
   -  Zaun als Übertrittsbarriere 
   - Beleuchtung
   - barrierefreie Ausführung

b) -

a1) -
a2) DB Station&Service AG
b1) -
b2) DB Station&Service AG

3.2 a) 9,2+70
(Str. 3501)

b) -

a) Errichtung WSH
    
   - Wetterschutzhaus Kat. 6
   - Stützweiten 3 x 1,50 m

b) -

a1) -
a2) DB Station&Service AG
b1) -
b2) DB Station&Service AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 4
Anl. 3. 1

Anl. 3. 1

Anl. 3. 1

5
Anl. 3. 1

Bike & Ride

4.1 a) 9,0+10 – 9,4+23
(Str. 3501)

b) Gleis 2

a) Änderung Gleislage
    
   - Stopf- und Richtarbeiten über 413 m
   - Verschwenkung um ca. 0,9 m 
   - Tiefenentwässerung

b) -

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Gleisverschwenkung Gleis 2

a) 9,1+10
(Str. 3501)

b) Gleis 1

a) Neubau Durchpressung
    
   - Durchpressung der Gleisquerung
   - Anschluss an das kommunale System
   - Länge ca. 35 m

b) -

a1)  -
a2) DB Station&Service AG
b1)  -
b2) DB Station&Service AG

4.2 a) 9,0+10 – 9,3+95
(Str. 3501)

b) -

a) Neubau Bahngraben
    
   - Entwässerung des Oberflächenwassers

b) -

a1) -
a2) DB Netz AG
b1) - 
b2)  DB Netz AG

4.3

5.1 a) 9,1+50
(Str. 3501)

b) -

a) Neubau Bike & Ride Anlage
    
   - Fläche ca. 50 m²
   - Anpassung Zufahrtsbereich

b) -

a1) -
a2) Stadt Wiesbaden
b1) -
b2) Stadt Wiesbaden
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 6
Anl. 10. 1

Anl. 10. 1

Anl. 10. 1

Kabel / Leitungen

6.3 a)  9,0 - 9,3
(Str. 3501)

b) Trinkwasserleitung

a) -

b) Bestehende Trinkwasserleitung
    
Die bestehende Trinkwasserleitung verläuft 
ausserhalb des Baubereiches.

a1) ESWE Versorgungs AG
a2) ESWE Versorgungs AG
b1) ESWE Versorgungs AG 
b2) ESWE Versorgungs AG 

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

6.1 a) 9,0 - 9,3
(Str. 3501)

b) Stromleitung

a) -
     
b) Bestehende Stromleitung ESWE

Bestehende Stromleitungen kreuzen im 
Bereich der Gleise, Rampen- und 
Treppenzugang. Die Leitung ist in 
Abstiimmung mit dem Betreiber während der 
Baumaßnahmen zu sichern..

a1) ESWE Versorgungs AG
a2) ESWE Versorgungs AG
b1) ESWE Versorgungs AG 
b2) ESWE Versorgungs AG 

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

6.2 a) 9,0 - 9,3
(Str. 3501)

b) Stromleitung

a) -
     
b) Bestehende Stromleitung 50 Hz

Bestehende Stromleitungen kreuzen im 
Bereich der Gleise, Rampen- und 
Treppenzugang. Die Leitung ist in 
Abstiimmung mit dem Betreiber während der 
Baumaßnahmen zu sichern.

a1) DB Energie AG
a2) DB Energie AG
b1) DB Energie AG 
b2) DB Energie AG 

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 Anl. 10. 1

Anl. 10. 1

Anl. 10. 1

6.5 a) 9,1+20 - 9,2+90
(Str. 3501)

b) LST Kabel

a) - 
    
b) Bestehende LST Kabel 

Bestehende LST Leitungen kreuzen im Bereich 
Signal Nord. Die Leitungen sind in 
Abstimmung mit dem Betreiber während der 
Baumaßnahmen zu sichern.

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

a)  9,0 - 9,3
(Str. 3501)

b) Telekommunikationsleitung

a) -

b) Bestehende Telekommunikationsleitung 
ESWE
    
Die bestehende Telekommunikationsleitung 
verläuft ausserhalb des Baubereiches.

a1) ESWE Versorgungs AG
a2) ESWE Versorgungs AG
b1) ESWE Versorgungs AG 
b2) ESWE Versorgungs AG 

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

6.4 a)  9,1 - 9,3
(Str. 3501)

b) Gasleitung

a) -

b) Bestehende Gassleitung
    
Die bestehende Gasleitung verläuft ausserhalb 
des Baubereiches.

a1) ESWE Versorgungs AG
a2) ESWE Versorgungs AG
b1) ESWE Versorgungs AG 
b2) ESWE Versorgungs AG 

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

6.6
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 Anl. 10. 1

Anl. 10. 1

Anl. 10. 1a) 9,1+00
(Str. 3501)

b) -

a) Neubau Entwässerungsleitung 
Mittlebahnsteig
    
 Die Entwässerung wird an das bestehende 
Kanalnetz angeschlossen. 

b) -

a1) DB Station&Service AG
a2) DB Station&Service AG
b1) DB Station&Service AG
b2) DB Station&Service AG

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

6.8 a) 9,1+00
(Str. 3501)

b) Mischwasserkanal

a) -

b) Bestehende Mischwasserleitung
    
Die bestehende Mischwasserleitung verläuft 
ausserhalb des Baubereiches. Die 
Bahnsteigentwässerung inkl der Zugänge 
werden  bei 9,1+ 00 angeschlossen.

a1) ESWE Versorgungs AG
a2) ESWE Versorgungs AG
b1) ESWE Versorgungs AG 
b2) ESWE Versorgungs AG 

Im Falle einer erforder-
lichen Leitungsverän-
derung wird zwischen
der DB
Station&Service AG
und dem Betreiber der
Leitung eine Vereinba-
rung getroffen.

6.9

6.7 a)  9,0 - 9,3
(Str. 3501)

b) Telekommunikationsleitung

a) -

b) Bestehende Telekommunikationsleitung 
DB

BestehendeTelekommunikationsleitungen 
kreuzen im Bereich des Rampen- und 
Treppenzugang. Die Leitung ist in 
Abstiimmung mit dem Betreiber während der 
Baumaßnahmen zu sichern. 

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 Anl. 10. 1

Anl. 10. 1

6.10 a)  9,0+30 – 9,4+95
(Str. 3501)

b) -

a) Neubau Tiefenentwässerung
    
 Die Tiefenentwässerung wird im Zuge der 
Gleisverschwenkung errichtet. 

a1)  -
a2) DB Netz AG
b1)  -
b2) DB Netz AG

a) 9,1+20 - 9,2+90
(Str. 3501)

b) -

a) Neubau Stromleitung (50 Hz) 
    
Die Energieversorgung wird neu aufgebaut. 

a1) DB Netz AG
a2) DB Netz AG
b1) DB Netz AG
b2) DB Netz AG

6.11
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 7
Anl. 3.2

Anl. 3.2

Anl. 3.2

Anl. 3.2

7.1 a) 9,2+50
(Str. 3501)

b) -

a) Rückbau Hausbahnsteig
    
Rückbau Bahnsteigkante Gleis 1

a1) DB Station&Service AG
a2)  -
b1) DB Station&Service AG
b2) -

a) Rückbau Beleuchtung
    
Rückbau bestehende Beleuchtung am 
Hausbahnsteig

a1) DB Station&Service AG
a2) -
b1) DB Station&Service AG
b2) - 

Rückbau

7.2 a) 9,1 - 9,2
(Str. 3501)

b) -

a) Rückbau Kabelkanal
    
Rückbau bestehender Kabelkanal Gleis 1

a1) DB Station&Service AG
a2)  -
b1) DB Station&Service AG
b2) -

7.3 a) 9,1+35 - 9,2
(Str. 3501)

b) -

7.4 a) 9,2+20
(Str. 3501)

b) -

a) Rückbau Ölkeller
    
Rückbau bestehender Ölkeller und 
Entsorgung.

a1) DB Netz AG
a2) -
b1) DB Netz AG
b2) - 
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 Anl. 3.2

Anl. 3.2

Anl. 3.27.7

7.5 a) 9,1+10 – 9,3+05
(Str. 3501)

b) -

a) Rückbau Mittelbahnsteig
    
Rückbau bestehender Mittelbahnsteig.

a1) DB Station&Service AG
a2) -
b1) DB Station&Service AG
b2) - 

7.6 a) 9,2+50
(Str. 3501)

b) -

a) Rückbau WSH ehem. EG Gebäude
    
Rückbau Wetterschutzhaus

a1) DB Station&Service AG
a2)  -
b1) DB Station&Service AG
b2) -

a) 9,1+30
(Str. 3501)

b) -

a) Rückbau WSH bei RÜ
    
Rückbau Wetterschutzhaus und Rückgabe an 
Stadt Wiesbaden. 

a1) Stadt Wiesbaden
a2)  -
b1) Stadt Wiesbaden
b2) -
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Vorhaben:
Bf Wiesbaden Igstadt, Modernisierung der Verkehrsstation
Km 9,0+09 bis 9,4+22, Strecke 3501 Wiesbaden - Niedernhausen

Unterlage 4

Unterlage
Nr.

sonstige Maßnahmen

1 3 6

lfd.
Nr.

a) Bau-/Bahn-km
(Streckennummer)
b) vorhandene Anlagen

Neubau/Änderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a1) bish. Eigentümer
a2) künft. Eigentümer
b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

Bemerkungen

2 4 5 7

Mittelbahnsteig1 8
Anl. 9

Anl. 9 Wiederherstellung 
des
vorhandenen Zustan-
des nach Bauende

Anl. 98.3 a) 9,1+60 – 9,3+00
(Str. 3501)

b) -

a) Herrichten einer temporären 
Baustellenzufahrt
    
Herstellen einer temporären Baustellenzufahrt 
im Bereich des neuen Zugangs Bornstraße.
 -Länge ca. 150 m
 - Befestigung: Schottertragschicht

a1) -
a2) -
b1) -
b2) DB Station&Service AG

8.1 a) 9,1+30
(Str. 3501)

b) -

a) Herrichten einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche
    
Herstellen einer temporären Baustellenein-
richtungsfläche im Bereich der Rampe.
 - Größe ca. 200 m²
 - Befestigung: Schottertragschicht

a1) -
a2) -
b1) -
b2) DB Station&Service AG

Baustelleneinrichtungsflächen

8.2 a) 9,1
(Str. 3501)

b) -

a) Herrichten einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche
    
Herstellen einer temporären Baustellenein-
richtungsfläche im Bereich der neuen B&R 
Anlage.
 - Größe ca. 1000 m²
 - Befestigung: Schottertragschicht

a1) -
a2) -
b1) -
b2) DB Station&Service AG
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