
NMS: Bewertung Messschrieb Strecke 3660 und erforderliche Bodenverbesserungen (Auswertung auf Basis des Rastermasses der IZG Auswertung: 25 m) P28.2288

Messchrieb 
30.11.09

Detail aktuell
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LH li
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LH re
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Bodenverbess
erung [m] BÜ EÜ Bf 3685 3660 Strecke 3685 Strecke 3660

1,325 1 2 neu
1,350 1 2 neu
1,375 1 2 neu
1,400 1 2 neu
1,425 1 2 neu
1,450 1 2 neu
1,475 0 2 neu
1,500 1 3 neu
1,525 1 1 neu
1,550 2 1 neu
1,575 1 1 neu
1,600 1 1 neu
1,625 1 1 neu
1,650 1 0 neu
1,675 0 0 neu
1,700 0 0 neu
1,725 0 0 neu
1,750 0 0 neu
1,775 0 0 neu
1,800 0 1 neu
1,825 0 0 neu
1,850 2 0 neu
1,875 2 0 neu
1,900 0 0 neu
1,925 1 0 neu
1,950 2 0 neu
1,975 1 2 neu
2,000 1 1 neu
2,025 2 1 neu
2,050 2 1 neu
2,075 1 1 neu
2,100 1 1 neu
2,125 1 3 neu
2,150 1 1 neu
2,175 2 1 neu
2,200 2 1 neu
2,225 2 3 neu
2,250 2 1 neu
2,275 1 1 neu
2,300 2 3 neu
2,325 2 1 neu
2,350 2 0 neu
2,375 1 0 neu
2,400 0 0 neu
2,425 0 0 neu
2,450 0 0 neu
2,475 1 0 neu
2,500 2 2 neu
2,525 2 0 neu
2,550 2 2 neu
2,575 1 0 neu
2,600 2 1 neu
2,625 2 1 neu
2,650 2 1 neu
2,675 1 0 neu
2,700 1 0 neu im Bestand
2,725 1 0 neu im Bestand
2,750 1 0 neu im Bestand
2,775 0 0 neu im Bestand
2,800 0 0 neu im Bestand
2,825 0 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
2,850 1 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
2,875 0 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
2,900 0 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
2,925 0 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
2,950 0 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
2,975 0 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
3,000 0 0 -1,00 neu im Bestand kann reduziert werden
3,025 0 0 neu im Bestand
3,050 0 0 neu im Bestand
3,075 0 0 neu im Bestand
3,100 0 0 neu im Bestand
3,125 0 0 neu im Bestand
3,150 0 0 neu im Bestand
3,175 0 0 EÜ Gewölbebrücke neu im Bestand
3,200 0 0 neu im Bestand
3,225 0 0 neu im Bestand
3,250 0 0 neu im Bestand
3,275 0 0 neu im Bestand
3,300 0 0 neu im Bestand
3,325 0 0 neu im Bestand
3,350 0 0 neu im Bestand
3,375 1 0 neu im Bestand
3,400 0 0 neu
3,425 0 0 neu
3,450 0 0 neu
3,475 1 0 neu
3,500 1 1 neu
3,525 1 0 neu
3,550 0 0 neu
3,575 1 1 neu
3,600 1 0 neu
3,625 1 1 1 neu
3,650 1 0 neu
3,675 1 0 neu
3,700 0 0 neu
3,725 1 0 -1,00 neu erforderlich
3,750 0 1 -1,00 neu erforderlich
3,775 1 1 -1,00 neu erforderlich
3,800 1 2 1 -1,00 neu erforderlich
3,825 2 3 1 1 -1,00 neu erforderlich
3,850 1 3 1 1 -1,00 neu erforderlich
3,875 2 2 1 1 1 -1,00 neu erforderlich
3,900 1 1 -1,00 neu erforderlich
3,925 1 1 -1,00 neu erforderlich
3,950 1 1 -1,00 neu erforderlich
3,975 0 1 -1,00 neu erforderlich
4,000 1 0 -1,00 neu erforderlich
4,025 0 0 neu
4,050 1 0 neu
4,075 1 0 neu
4,100 2 0 neu
4,125 1 0 neu
4,150 0 0 neu
4,175 0 0 neu
4,200 2 0 neu
4,225 0 0 neu
4,250 0 0 neu
4,275 1 0 neu
4,300 0 0 neu
4,325 0 0 neu
4,350 1 0 neu
4,375 0 0 neu
4,400 0 0 neu
4,425 0 0 neu
4,450 0 0 neu
4,475 1 0 neu
4,500 0 0 neu
4,525 0 0 neu
4,550 1 0 neu
4,575 0 0 neu
4,600 0 0 neu
4,625 2 0 neu
4,650 2 0 neu
4,675 2 0 neu

Gleisbau Strecke Bewertung BodenverbesserungMesschrieb aktuell 
Zusammenfassung

keine Daten vorhanden
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Zusammenfassung

4,700 2 0 neu
4,725 1 0 neu
4,750 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,775 2 2 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,800 2 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,825 0 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,850 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,875 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,900 2 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,925 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,950 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
4,975 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,000 0 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,025 1 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,050 0 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,075 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,100 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,125 1 2 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,150 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,175 0 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,200 1 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,225 0 1 neu 0,5 m Bodenaustausch
5,250 0 0 neu
5,275 0 0 neu
5,300 1 0 neu
5,325 1 0 neu im Bestand
5,350 0 0 neu im Bestand
5,375 1 0 neu im Bestand
5,400 1 0 neu im Bestand
5,425 1 1 1 1 neu im Bestand
5,450 1 0 neu im Bestand
5,475 1 0 neu im Bestand
5,500 1 0 -1,50 neu im Bestand kann entfallen
5,525 0 0 -1,50 neu im Bestand kann entfallen
5,550 1 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,575 1 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,600 0 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,625 0 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,650 1 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,675 1 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,700 1 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,725 1 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,750 0 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,775 0 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,800 0 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,825 1 0 -1,50 neu im Bestand neu im Bestand kann entfallen kann entfallen
5,850 2 0 -1,50 neu im Bestand neu erforderlich
5,875 1 0 -1,50 neu im Bestand neu erforderlich
5,900 1 0 neu im Bestand neu
5,925 1 0 neu im Bestand neu
5,950 1 0 neu im Bestand neu
5,975 1 0 neu im Bestand neu
6,000 1 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen erforderlich
6,025 1 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen erforderlich
6,050 1 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen erforderlich
6,075 2 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen erforderlich
6,100 0 0 -0,75 EÜ Ernst-Heinkel-Str. neu im Bestand neu kann entfallen kann reduziert werden
6,125 0 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen kann reduziert werden
6,150 0 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen kann reduziert werden
6,175 1 1 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen kann reduziert werden
6,200 0 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen kann reduziert werden
6,225 0 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen kann reduziert werden
6,250 1 0 -0,75 neu im Bestand neu kann entfallen kann reduziert werden
6,275 0 0 neu im Bestand neu
6,300 0 0 neu im Bestand neu
6,325 0 0 neu im Bestand neu
6,350 0 0 neu im Bestand neu
6,375 1 0 neu im Bestand neu
6,400 0 1 neu im Bestand neu
6,425 0 1 neu im Bestand neu
6,450 0 1 neu im Bestand neu
6,475 1 1 neu im Bestand neu
6,500 0 1 neu im Bestand neu
6,525 2 1 BÜ Cassellastr. neu im Bestand neu
6,550 1 2 1 neu im Bestand neu
6,575 0 1 neu im Bestand neu
6,600 0 1 neu im Bestand neu
6,625 1 1 neu im Bestand neu
6,650 0 1 -1,30 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
6,675 0 1 -1,30 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
6,700 0 1 -1,30 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
6,725 0 1 neu im Bestand neu
6,750 0 1 neu im Bestand neu
6,775 0 1 1 neu im Bestand neu
6,800 0 1 neu neu
6,825 0 1 neu neu
6,850 1 1 neu neu
6,875 1 1 neu neu
6,900 1 1 1 neu neu
6,925 1 1 -1,20 neu neu erforderlich erforderlich
6,950 2 1 -1,20 neu neu erforderlich erforderlich
6,975 2 1 -1,20 neu neu erforderlich erforderlich
7,000 2 0 -1,20 neu neu erforderlich erforderlich
7,025 0 0 -1,20 neu neu erforderlich erforderlich
7,050 1 0 -1,20 neu neu erforderlich erforderlich
7,075 2 0 neu neu
7,100 2 0 1 neu neu im Bestand
7,125 0 0 neu neu im Bestand
7,150 2 0 neu neu im Bestand
7,175 0 0 -1,00 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,200 0 0 -1,00 neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,225 1 0 -1,00 EÜ Bahnsteigzugang Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,250 1 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,275 0 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,300 0 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,325 0 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,350 0 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,375 1 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,400 0 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,425 0 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,450 1 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,475 0 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,500 1 0 -1,00 Bf. Maintal neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,525 2 0 1 -1,00 neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,550 0 0 -1,00 neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,575 1 0 -1,00 neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,600 1 0 -1,00 neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,625 0 0 -1,00 neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,650 0 0 -1,00 neu im Bestand neu im Bestand kann reduziert werden kann reduziert werden
7,675 1 0 neu im Bestand neu im Bestand
7,700 0 0 neu im Bestand neu im Bestand
7,725 1 0 neu im Bestand neu im Bestand
7,750 0 0 neu im Bestand neu im Bestand
7,775 1 0 neu im Bestand neu im Bestand
7,800 1 0 neu im Bestand neu
7,825 2 0 neu im Bestand neu
7,850 0 0 neu im Bestand neu
7,875 1 0 neu im Bestand neu
7,900 1 0 neu im Bestand neu
7,925 0 0 neu im Bestand neu
7,950 2 0 neu im Bestand neu
7,975 1 0 -1,00 neu im Bestand neu kann reduziert werden erforderlich
8,000 1 0 -1,00 neu im Bestand neu kann reduziert werden erforderlich
8,025 1 0 -1,00 neu im Bestand neu kann reduziert werden erforderlich
8,050 1 1 -1,00 neu neu erforderlich erforderlich
8,075 0 1 -1,00 neu neu erforderlich erforderlich
8,100 1 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich

P2288-BewertungBodenaustausch.xlsx, Stand: 12.03.2010 DR. SPANG GMBH
ANLAGE 12.0.5.3.3

Seite 2 von 6

Anlage 12.5.0.3.3 entfällt ersatzlos



Messchrieb 
30.11.09

Detail aktuell

Messchrieb 
30.11.09

Detail aktuell

Messschrieb 
30.11.09
Detail x-2

km

Bewertung 
Messschrieb 
Einzelfehler

SR 100/2

Bewertung 
Messschrieb 

(  aller Fehler)
SR 100

LH li
SR 100

LH re
SR 100

LH re
SR 100

Bodenverbess
erung [m] BÜ EÜ Bf 3685 3660 Strecke 3685 Strecke 3660

Gleisbau Strecke Bewertung BodenverbesserungMesschrieb aktuell 
Zusammenfassung

8,125 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,150 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,175 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,200 2 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,225 1 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,250 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,275 1 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,300 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,325 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,350 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,375 0 1 -1,00 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
8,400 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,425 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,450 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,475 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,500 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,525 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,550 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,575 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,600 2 1 -1,00 neu erforderlich
8,625 1 1 -1,00 neu erforderlich
8,650 0 1 -1,00 neu erforderlich
8,675 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,700 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,725 1 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,750 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,775 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,800 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,825 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,850 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,875 0 0 -1,00 Durchlass Heuergraben neu kann reduziert werden
8,900 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,925 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,950 1 0 -1,00 neu kann reduziert werden
8,975 2 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,000 2 0 1 -1,00 neu kann reduziert werden
9,025 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,050 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,075 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,100 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,125 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,150 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,175 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,200 1 0 -1,00 Durchlass neu kann reduziert werden
9,225 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,250 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,275 0 0 -1,00 neu kann reduziert werden
9,300 0 0 neu
9,325 1 0 neu
9,350 0 0 neu
9,375 0 0 neu
9,400 0 0 neu
9,425 0 0 neu
9,450 0 0 neu
9,475 0 0 neu
9,500 1 0 neu
9,525 0 0 neu
9,550 1 0 neu
9,575 1 0 neu
9,600 2 0 neu
9,625 2 0 neu
9,650 0 0 neu
9,675 0 0 neu
9,700 1 0 neu
9,725 0 0 neu
9,750 0 0 neu
9,775 0 0 neu
9,800 1 0 neu
9,825 0 0 neu
9,850 1 0 neu
9,875 1 0 neu
9,900 2 0 neu
9,925 2 0 neu
9,950 0 0 Maintal-West neu
9,975 0 0 Maintal-West neu
10,000 2 0 Maintal-West neu
10,025 2 0 Maintal-West neu
10,050 1 0 Maintal-West neu
10,075 2 0 Maintal-West neu
10,100 0 0 Maintal-West neu
10,125 1 0 Maintal-West neu
10,150 2 0 BÜ Am Kreuzstein (ex) Maintal-West neu
10,175 2 0 Maintal-West neu
10,200 1 0 Maintal-West neu
10,225 0 0 Maintal-West neu
10,250 0 0 neu
10,275 1 0 -6,00 neu erforderlich
10,300 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,325 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,350 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,375 1 0 -6,00 neu erforderlich
10,400 1 0 -6,00 neu erforderlich
10,425 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,450 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,475 2 0 -6,00 neu erforderlich
10,500 1 0 -6,00 neu erforderlich
10,525 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,550 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,575 0 1 -6,00 neu erforderlich
10,600 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,625 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,650 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,675 1 0 -6,00 neu erforderlich
10,700 2 1 1 -6,00 neu erforderlich
10,725 1 0 -6,00 neu erforderlich
10,750 0 0 -6,00 neu erforderlich
10,775 0 0 neu
10,800 0 0 neu
10,825 0 0 neu
10,850 0 0 neu
10,875 0 0 neu
10,900 1 0 neu
10,925 1 2 neu
10,950 0 0 neu
10,975 1 0 neu
11,000 0 0 neu
11,025 0 0 neu
11,050 0 0 neu
11,075 1 0 neu
11,100 0 0 neu
11,125 0 0 neu
11,150 2 0 neu
11,175 1 0 neu
11,200 0 0 neu
11,225 2 0 neu
11,250 1 0 neu
11,275 0 0 neu
11,300 0 0 neu
11,325 1 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,350 1 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,375 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,400 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,425 1 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,450 2 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,475 2 1 -2,00 Gewölbebrücke Braubach neu Vorkonsolidation
11,500 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,525 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
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11,550 2 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,575 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,600 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,625 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,650 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,675 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,700 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,725 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,750 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,775 1 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,800 1 0 Vorkonsolidation neu Vorkonsolidation
11,825 0 0 Vorkonsolidation neu Vorkonsolidation
11,850 0 0 Vorkonsolidation neu Vorkonsolidation
11,875 2 0 1 Vorkonsolidation Gewölbebrücke Braubach neu Vorkonsolidation
11,900 1 0 1 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,925 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,950 1 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
11,975 0 0 -2,00 neu Vorkonsolidation
12,000 1 1 -2,00 neu Vorkonsolidation
12,025 1 0 neu
12,050 2 0 neu
12,075 0 0 neu
12,100 1 0 neu
12,125 0 0 neu
12,150 2 0 neu
12,175 1 0 neu
12,200 0 0 neu
12,225 2 0 neu
12,250 1 1 Station Maintal-Ost neu
12,275 2 1 Station Maintal-Ost neu
12,300 0 1 Station Maintal-Ost neu
12,325 2 2 -1,50 Station Maintal-Ost neu erforderlich
12,350 2 2 1 1 -1,50 Station Maintal-Ost neu erforderlich
12,375 1 2 1 1 1 -1,50 Station Maintal-Ost neu erforderlich
12,400 1 1 1 -1,50 Station Maintal-Ost neu erforderlich
12,425 1 1 -1,50 Station Maintal-Ost neu erforderlich
12,450 1 1 -1,50 Station Maintal-Ost neu erforderlich
12,475 1 1 -1,50 neu erforderlich
12,500 1 0 -1,50 neu erforderlich
12,525 0 0 -2,00 neu erforderlich
12,550 0 0 -2,00 neu erforderlich
12,575 0 0 -2,00 neu erforderlich
12,600 0 0 -2,00 neu erforderlich
12,625 0 0 -2,00 neu erforderlich
12,650 1 0 -2,00 neu erforderlich
12,675 1 0 -2,00 neu erforderlich
12,700 2 0 -2,00 neu erforderlich
12,725 0 0 -2,00 neu erforderlich
12,750 0 0 -2,00 neu erforderlich
12,775 2 0 -3,00 neu erforderlich
12,800 0 0 -3,00 neu erforderlich
12,825 1 0 -3,00 neu erforderlich
12,850 1 1 1 -3,00 neu erforderlich
12,875 0 0 -3,00 neu erforderlich
12,900 1 0 -3,00 neu erforderlich
12,925 2 0 -3,00 neu erforderlich
12,950 0 0 -3,00 neu erforderlich
12,975 0 0 -3,00 neu erforderlich
13,000 2 2 -3,00 neu erforderlich
13,025 2 2 -3,00 neu erforderlich
13,050 1 2 -3,00 neu erforderlich
13,075 2 2 -3,00 neu erforderlich
13,100 2 2 -3,00 BÜ Eichenheege neu erforderlich
13,125 2 2 -3,00 neu erforderlich
13,150 1 4 -3,00 neu erforderlich
13,175 2 4 -3,00 neu erforderlich
13,200 2 2 -0,75 neu erforderlich
13,225 2 3 1 -0,75 neu erforderlich
13,250 1 1 1 -0,75 neu erforderlich
13,275 0 1 -0,75 neu erforderlich
13,300 0 1 -0,75 neu erforderlich
13,325 2 1 -0,75 neu erforderlich
13,350 1 2 -0,75 neu erforderlich
13,375 0 1 -0,75 neu erforderlich
13,400 0 1 -0,75 neu erforderlich
13,425 2 1 -0,75 Durchlass neu erforderlich
13,450 1 1 -0,75 neu erforderlich
13,475 2 1 -0,75 neu erforderlich
13,500 1 1 -0,75 neu erforderlich
13,525 1 1 1 1 -0,75 neu erforderlich
13,550 1 1 -0,75 neu erforderlich
13,575 0 1 -0,75 neu erforderlich
13,600 0 1 -0,75 neu erforderlich
13,625 1 1 -0,75 Durchlass neu erforderlich
13,650 1 2 neu
13,675 0 1 neu
13,700 0 1 neu
13,725 1 1 neu
13,750 1 2 neu
13,775 0 2 neu
13,800 1 2 neu
13,825 1 2 neu
13,850 1 2 neu
13,875 0 2 neu
13,900 0 2 neu
13,925 1 2 neu
13,950 1 2 neu
13,975 1 2 neu
14,000 2 2 neu
14,025 1 2 neu
14,050 1 2 neu
14,075 1 2 neu
14,100 1 2 neu
14,125 0 2 neu
14,150 0 2 neu
14,175 1 2 neu
14,200 1 2 neu
14,225 0 2 neu
14,250 0 1 neu
14,275 0 1 neu
14,300 1 1 neu
14,325 0 1 neu
14,350 1 1 neu
14,375 2 1 neu
14,400 1 1 neu
14,425 1 1 neu
14,450 0 1 neu
14,475 1 1 neu
14,500 0 1 neu
14,525 1 1 neu
14,550 1 1 neu
14,575 0 1 neu
14,600 1 3 BÜ Buchenheege neu
14,625 1 1 neu
14,650 1 1 neu
14,675 1 1 neu
14,700 0 1 neu
14,725 0 1 neu
14,750 2 1 neu
14,775 1 1 neu
14,800 1 1 neu
14,825 0 0 neu
14,850 2 0 neu
14,875 0 0 -1,50 neu kann reduziert werden
14,900 1 0 -1,50 Durchlass neu kann reduziert werden
14,925 0 0 -1,50 neu kann reduziert werden
14,950 0 0 -1,50 neu kann reduziert werden
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(  aller Fehler)
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Bodenverbess
erung [m] BÜ EÜ Bf 3685 3660 Strecke 3685 Strecke 3660

Gleisbau Strecke Bewertung BodenverbesserungMesschrieb aktuell 
Zusammenfassung

14,975 1 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,000 0 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,025 1 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,050 0 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,075 0 0 -1,50 Durchlass Schneidlache neu kann reduziert werden
15,100 1 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,125 2 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,150 1 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,175 0 0 -1,50 neu kann reduziert werden
15,200 0 0 -1,50 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
15,225 0 0 -1,50 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
15,250 2 1 neu neu im Bestand
15,275 0 1 neu neu im Bestand
15,300 1 1 neu neu
15,325 1 1 neu neu
15,350 1 1 neu neu
15,375 0 1 neu neu
15,400 1 1 neu neu
15,425 1 1 neu neu
15,450 0 1 neu neu
15,475 1 1 -1,00 neu neu erforderlich erforderlich
15,500 2 1 -1,00 neu neu erforderlich erforderlich
15,525 0 1 -1,00 neu neu erforderlich erforderlich
15,550 0 1 -1,00 neu neu erforderlich erforderlich
15,575 1 1 -1,00 neu neu erforderlich erforderlich
15,600 1 1 1 -1,00 Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,625 2 1 -1,00 Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,650 0 1 -1,00 Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,675 1 1 -1,00 Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,700 1 1 -1,00 Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,725 1 1 -1,00 Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,750 1 2 -1,00 Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,775 2 2 -1,00 BÜ Burgallee Hanau-Wilhelmsbad neu erforderlich
15,800 2 2 1 -1,00 neu erforderlich
15,825 2 2 -1,00 neu erforderlich
15,850 1 2 -1,00 neu erforderlich
15,875 0 2 -1,00 neu erforderlich
15,900 0 2 -1,00 neu erforderlich
15,925 0 2 -1,00 neu erforderlich
15,950 0 2 -2,10 neu erforderlich
15,975 0 2 -2,10 neu erforderlich
16,000 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,025 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,050 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,075 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,100 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,125 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,150 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,175 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,200 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,225 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,250 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,275 0 1 -2,10 neu erforderlich
16,300 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,325 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,350 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,375 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,400 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,425 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,450 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,475 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,500 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,525 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,550 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,575 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,600 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,625 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,650 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,675 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,700 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,725 1 1 -0,60 neu erforderlich
16,750 0 1 -0,60 neu erforderlich
16,775 0 1 neu
16,800 0 1 BÜ Frankfurter Landstr. neu
16,825 1 1 1 neu
16,850 0 0 neu
16,875 0 0 neu
16,900 0 0 neu
16,925 0 0 neu
16,950 0 0 neu
16,975 1 0 neu
17,000 1 0 neu
17,025 0 0 neu
17,050 0 0 neu
17,075 0 0 neu
17,100 0 0 neu
17,125 0 0 neu
17,150 0 0 neu
17,175 1 0 neu
17,200 1 0 neu
17,225 1 0 BÜ Salisweg neu
17,250 0 0 neu
17,275 1 0 neu
17,300 0 0 neu
17,325 0 0 neu
17,350 0 0 neu
17,375 0 0 neu
17,400 0 0 1 neu
17,425 0 0 neu
17,450 0 0 neu
17,475 1 0 neu
17,500 2 2 EÜ Salisbach neu
17,525 1 2 neu
17,550 1 4 neu
17,575 1 2 neu
17,600 2 2 -6,60 neu Bauwerksanschluss
17,625 2 2 -6,60 neu Bauwerksanschluss
17,650 2 2 -6,60 EÜ Kinzig neu entfällt (BW auf Pfähle)
17,675 2 3 1 -6,60 EÜ Kinzig neu entfällt (BW auf Pfähle)
17,700 1 2 -6,60 EÜ Kinzig neu entfällt (BW auf Pfähle)
17,725 0 2 -6,60 EÜ Kinzig neu entfällt (BW auf Pfähle)
17,750 2 0 -6,60 EÜ Kinzig neu entfällt (BW auf Pfähle)
17,775 2 1 1 1 1 -6,60 EÜ Kinzig neu entfällt (BW auf Pfähle)
17,800 1 0 -6,60 Hanau-West neu Bauwerksanschluss
17,825 1 0 -6,60 Hanau-West neu Geogitterbewehrung
17,850 2 0 -6,60 Hanau-West neu Geogitterbewehrung
17,875 0 0 1 1 1 -6,60 Hanau-West neu Geogitterbewehrung
17,900 2 0 -6,60 Hanau-West neu Geogitterbewehrung
17,925 1 0 -6,60 Hanau-West neu Geogitterbewehrung
17,950 1 0 -6,60 Hanau-West neu Geogitterbewehrung
17,975 2 0 -1,10 Hanau-West neu erforderlich
18,000 1 0 -1,10 Hanau-West neu erforderlich
18,025 0 0 -1,10 EÜ Phillipsruher Allee Hanau-West neu erforderlich
18,050 0 0 -1,10 Hanau-West neu erforderlich
18,075 2 0 -1,10 Hanau-West neu erforderlich
18,100 1 0 -1,10 neu erforderlich
18,125 0 0 -1,10 neu erforderlich
18,150 1 0 -1,10 neu erforderlich
18,175 1 0 -1,10 neu erforderlich
18,200 1 1 1 1 1 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,225 1 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,250 1 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,275 1 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,300 2 0 1 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,325 0 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,350 1 0 -1,10 EÜ Fußweg neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,375 2 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich

keine Daten vorhanden
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18,400 2 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,425 0 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,450 0 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,475 0 0 -1,10 neu im Bestand neu erforderlich erforderlich
18,500 0 0 -1,10 neu neu erforderlich erforderlich
18,525 0 0 -1,10 neu neu erforderlich erforderlich
18,550 0 0 -1,10 neu neu erforderlich erforderlich
18,575 0 0 -1,10 neu neu erforderlich erforderlich
18,600 1 0 1 -1,10 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
18,625 1 1 1 -1,10 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
18,650 1 0 -1,10 neu neu im Bestand erforderlich erforderlich
18,675 0 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,700 0 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,725 1 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,750 1 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,775 1 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,800 0 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,825 1 0 -1,10 EÜ Fußweg neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,850 1 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,875 0 0 -1,10 neu neu im Bestand kann reduziert werden kann entfallen
18,900 2 0 -1,10 neu im Bestand
18,925 2 0 neu im Bestand
18,950 1 0 neu im Bestand
18,975 0 0 neu im Bestand
19,000 1 0 neu im Bestand
19,025 1 0 neu im Bestand
19,050 1 0 neu im Bestand
19,075 1 1 neu im Bestand
19,100 1 1 neu im Bestand
19,125 1 3 neu im Bestand
19,150 1 1 neu im Bestand
19,175 1 1 neu im Bestand
19,200 1 2 neu im Bestand
19,225 1 2 neu im Bestand
19,250 1 2 neu im Bestand
19,275 1 2 neu im Bestand
19,300 1 2 neu im Bestand
19,325 0 0 neu im Bestand
19,350 0 0 neu im Bestand
19,375 0 0 neu im Bestand
19,400 0 0 neu im Bestand
19,425 0 0 neu im Bestand
19,450 0 0 neu im Bestand
19,475 0 0 -1,10 neu im Bestand kann entfallen
19,500 0 0 -1,10 neu im Bestand kann entfallen
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